

BIJLAGE 3

Kosten A	Bron	€ 131.675,70
Klinkerverharding viaduct 45x4 meter	v. Reeuwijk	€ 14.000,00
Hekwerk verwijderen	Schatting	€ 1.000,00
Schuine route door de weide 120 m	v. Reeuwijk * 80%	€ 23.000,00
Asfalt over hele route 400 m x 2,5	Schatting	€ 35.625,00
Meer verlichting? 8 masten	BOR	€ 26.520,00
Route aanpassen bij electriciteitshuisje	Schatting	€ 10.000,00
Verlichting 2 masten viaduct	BOR	€ 4.560,00
Borden vervangen/aanpassen 4x	BOR	€ 800,00
Ontwerp/aanbesteding	14%	€ 16.170,70

Kosten Afsluiten Trap	Bron	€ 40.000,00
Op basis van Offerte Hekwerk Soest 2017		€ 40000

Kosten B	Bron	€ 207.399,59
153x3 meter fiets/voetpad	v. Reeuwijk	€ 28.000,00
Niet in offerte: dijklichaam $3,5 * ((3+2 \times 0,5) + (3+2 \times 0,5 + 3,5 * 2)) / 2$	Schatting/ v. Reeuwijk	€ 90.562,50
Niet in offerte: Dubbelzijdig hekwerk verwijderen en plaatsen 2x150 mx€85	Schatting	€ 25.800,00
Niet in offerte: kraan week langer	Schatting	€ 10.000,00
Borden vervangen/aanpassen 4x	BOR	€ 800,00
Meer verlichting? 8 masten	BOR	€ 17.381,00
Niet in offerte: bomenkop 20	Schatting	€ 5.000,00
Vergunning kosten		€ 5.000,00
Ontwerp/aanbesteding	14%	€ 24.856,09

